Communauté d'Agglomération

_J=Béthune-Bruay
: Artois Lys Romane

Décision N° 2022 481

Décision Président de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

CULTURE ET EDUCATION POPULAIRE

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DPARCHEOLOG]E PREVENTIVE SUR LA COMMUNE
DE CHOCQUES - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’AMENAGEUR

Vu I'arrété n® 62-2022-072 par lequel Monsieur le Préfet de Région a prescrit la réalisation d’un
diagnostic archéologique dans le cadre d'un permis de construire pour la création d'un
lotissement sur la commune de Chocques, déposé par |'aménageur, NEXITY IR
PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE NORD, dont le siege est a LA MADELEINE (53110), 25
Allee Vauban — CS 50068,

Considérant que la Communauté d’agglomération est dotée d’un service d’archéologie
préeventive dont le champ d’intervention est ouvert aux opérations réalisées sous d’autres
maitrises d’ouvrage que la sienne,

Considérant que le service régional de |'archéologie (SRA-DRAC) sollicite en conséquence la
Communaute d’ Agglomeération de Béthune-Bruay pour la réalisation de ce diagnostic,

Considérant que le planning d'intervention de la Direction de I’ Archéologie permet la réalisation
de ce diagnostic, pour lequel la Communauté d’agglomération bénéficiera d’une subvention en
compensation du cott des travaux engages pour la réalisation de celui-ci,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des 8 juillet, 29 septembre et
17 novembre 2020, 2 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai, 19 octobre, 7 décembre 2021 et 31 mai
2022 donnant délégation au Président de signer les conventions particuliéres avec les
aménageurs déterminant les modalités d'intervention de la Direction de I'Archéologie au titre des
opérations d'archéologie préventive.

Le Président,

DECIDE de réaliser le diagnostic archéologique prescrit par arrété préfectoral 62-2022-072 sur
la commune de Chocques et de signer la convention définissant les modalités techniques
d’intervention avec l'aménageur, NEXITY [R PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE NORD,
dont le siege est a LA MADELEINE (59110), 25 Allée Vauban — CS 50068.

PRECISE que la présente décision sera portée a la connaissance du Conseil communautaire lors
de sa prochaine réunion.

INFORME que cette décision peut faire I'objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur
ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois
a compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Li2




Certifié exécutaire par le Président
Campte tenu de la réception en

Sous-préfecture le: - 3 AT 2027
Et de la publication le - = 3 ADUT 0

Par délégation du Président

xﬂmﬁ resident delégue,

[ (%]

Fait a Béthune, le .=.3.A00T 2072

RT Julien



Communauteé d'Agglomeration
_ L Béthune-Bruay

Artois Lys Romane

Projet de convention relative a la réalisation d’'un diagnostic
d'archéologie préventive

Entre :

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Arois-Lys Romane dont le siége est
en |'Hétel Communautaire 100, avenue de Londres C.S. 40548 62411 BETHUNE Cedex, |
representée par Monsieur Olivier GACGQUERRE, Président, ayant tous pouvoirs pour signer la

| présente convention et désigné ci-aprés la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay
en tant qu'opérateur en archéologie préventive.

ET '

MNEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE NORD, dont le siége est & LA MADELEINE
(59110) 25 Allée Vauban — CS 50068

Représentée par

En tant gu'aménageur et désigné comme tel dans le document suivant.

Vu : la loi n°2003-707 du ler aodt 2003 modifiant la loi n® 2001-44 du 17 janvier 2001
relative @ I'archéologie préventive, et notamment ses articles 5-lll et VI, repris par les articles
L523-4 et L523-7 du Code du Patrimoine ;

Vu : le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n®2003-707 du ler
aoit 2003 et relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie
préventive ;

Vu : l'arrété du Minisire chargé de la culture en date du 10 novembre 2010 agréant le
service Archéologie d'Artois Comm., devenue Direction en 2014, en qualité d'opérateur
d’archéclogie préventive (pour 5 ans) ;

Vu : l'arrété du Ministre chargé de lo culture en date du 16 décembre 2015 agréant la
Direction de I'Archéologie de la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Meeux et
Environs en qualité d'opérateur d’archéologie préventive (pour 5 ans);

Vu : l'arrété du Ministre chargé de la culture en date du 16 décembre 2020 agréant la
Direction de I'Archéclogie de la Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay, Artois-Lys
Romane en qualité d'opérateur d'archéologie préventive (pour 5 ans);

Vu : l'arrété du Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais n"62-2022-072 du 9 juin 2022
prescrivant le diagnostic d'archéclogie préventive, notifié & la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et & 'aménageur ;

Vu ! la notification portant attribution de la présente opération d'archéclogie préventive du
Préfet de la Région Mord-Pas-de-Calais & La Communcauté d'Agglomération de Béthune-
Bruay, Artois-Lys Romane (Direction de I'Archéologie), en date du - -

PREAMBULE

Par la loi du 1% aoit 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 et le décret n°2004-490
susvisés, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, doté d'un
centre archéologique agréé, peut réaliser une opération de diagnostic archéologique prescrite
par I'Etat. A cette fin, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay conclut la convention
correspondante avec la personne publique ou privée projetant dexécuter les travaux
d’ameénagement. Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, intervient
préalablement & I'exécution des fravaux projetés par I'aménageur pour réaliser un diagnestic
d'archéologie préventive, en application de la loi et du décret susvisés.

Py ‘_.'I.':'.'_ nération de Bécl z-Bruay, Artois Lys Ro Ane




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay, de l'opérotion de diagnostic décrite a l'article 3 ci-
dessous, ainsi que l'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le
cadre de cefte opération.

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay assure la réalisation de I'opération dans
le cadre de la loi du 1* aolt 2003 susvisée. Il est maitre d'ouvrage de l'opération ; il en
établit le projet et la réalise conformément aux prescriptions de I'Etat.

ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L'OPERATION

Aricle 2-1 : conditions de mise é disposilion du terrain
Article 2-1-1 : conditions générales

1) En application de la loi du 19 coiit 2003 et du décret n”2004-490 du 3 juin 2004 susvisés,
I'aménageur est tenu de remettre le terrain & la Communauté d'Agglomération de Béthune-
Bruay dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il remet
gracieusement le terrain constituant I'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de
toutes contraintes d'accés et d'occupation sur les plans pratique et juridique. L'absence de
toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, & libérer le terrain et ses abords
immédiats de tous matériels, matériaux, pollutions, stocks de terre, arbres, équipements et
petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement
normal des opérations ou metire en péril la sécurité du personnel la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay.

2) Pendant toute la durée de l'opération, lo Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay
a la libre disposition du terrain. L'aménageur s'engage & ne pas intervenir sur le terrain pour
les besoins de son propre aménagement, sauf accord différent des parties et sous réserve des
dispositions particuliéres précisées ci-aprés.

Aricle 2-1-2 : conditions parliculiéres

L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement & l'intervention de la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay aux mesures suivantes :

- délimiter par piquetage ou bomage de géométre, I'emprise des terrains concernés par
l'oménagement ;

- fournir les éléments de préparation du chantier (fiche de renseignement, DT),

- procéder & I'abattage des arbres, étant précisé que leur « dessouchage b est striciement
interdit avant l'intervention de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ;

- enlever tout chstacle pouvant entraver le bon déroulement de 'opération, en particulier le
produit de I'abattage des arbres (troncs, branchages,...).

Dans le cas contraire, il prendra soin d'informer la Communauté d'Agglomération de Béthune-
Bruay du risque et assumera le colt des interventions nécessaires.

Adicle 2-2 : délai de mise a disposition du terrain et procés-verbal de mise a disposition
du terrain

L'aménageur s'engage & mettre le terrain & la disposition de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay dans des conditions permetiant d'effectuer I'opération archéologique, telles
qu'elles sont précisées a l'article 2-1, av plus tard le "

Tout report devra étre précisé par avenant.

Au moment de l'occupation du terrain, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay
dresse, en présence d'un représentant de l'oménageur, un procés-verbal contradictoire de
mise & disposition du terrain en deux exemplaires originaux dont I'un est remis & I'aménageur.
Ce procés-verbal a un double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay d'occuper le terrain qui, en conséquence, est placé sous sa garde et so
responsabilité ;

- il constate le respect de lI'ensemble des conditions de mise & disposition du terrain prévues au
présent article.



A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, il en prévient la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay au moins une semaine avant et la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay peut, en accord avec 'aménageur, adresser le procés-
verbal de mise a disposition du terrain & ce dernier par lettire recommandée avec accusé de
réception, & charge pour l'aménageur de le retourner, signé a la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay avant le démarrage de I'opération.

En cas de désaccord entre la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur
sur ce procés-verbal ou en cas de refus de 'aménageur de le signer, la partie la plus diligente
peut solliciter l'intervention d'un huissier, afin de dresser d'urgence le procés-verbal prévu ci-
dessus.

Le cas échéant, le report du délai de mise a disposition du ferrain du fait d'un retard dans la
signature du procés-verbal sera précisé par avenant & la présente convention, nonobstant
l'application de 'article B.

L'accés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par 'aménageur pendant toute
la durée de l'opération archéologique @ partir de la mise @ disposition du terrain constatée
par le procés-verbal prévu ci-dessus et jusqu’a I'établissement du procés-verbal de fin de
chantier mentionné & I'article 6-1 ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de la Communauté d'Agglomération de Béthune-
Bruay, notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain, peut entrainer un report du
calendrier de réalisation de I'opération prévu a I'article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report
sera constaté par avenant & la présente convention et pourra faire l'objet d'un nouveau
procés-verbal de mise a disposition.

Article 2-3 : situation juridique de I"'aménageur au regard du terrain

L'aménageur informe la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay qu'il est propriétaire
du terrain constituant l'emprise de [opération prescrite. Par la présente convention,
l'aménageur autorise la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay & pénétrer sur ledit
terrain et & y réaliser I'opération archéologique prescrite.

Si 'aménageur n'est pas propriétaire du terrain, il produit I'atestation du (des) propriétaire(s)
par laquelle celvi-ci (ceux-ci) autorise(nt) la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay a
peénétrer sur ledit terrain et & y réaliser I'opération archéclogique prescrite ; cette (ces)
attestation(s) figure(nt) en annexe 3 a la présente convention. L'indemnisation éventuelle de
I'exploitant sera prise en charge par l'aménageur ou le propriétaire, mais aucunement par
lopérateur d'archéclogie préventive.

Ces dispositions sont renduves caduques dans le cas ol la Communauté d'Agglomération de
Béthune-Bruay est lui-méme propriétaire du terrain.

ARTICLE 3 : OBJET DE L'OPERATION
Article 3-1 : nature de I'opération

Lopération d'archéclogie préventive objet de la présente convention est constituée des
travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport
de diagnostic) dont les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet
d'opération en annexe 1.

LU'emprise de 'opération se situe sur lo commune de Chocques (arrété n°62-2022-072) et sur
les parcelles suivantes : section AD 258 et 357,

A llissue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une fouille préventive. Dans
ce cas et sauf abandon du projet, F'aménageur fera appel a l'opérateur de son choix dans les
conditions précisées par le titre Il du livre V du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Aricle 3-2 : localisation de I'opération
La localisation de I'emprise du diagnostic — qui est définie par I'arrété de prescription — est

présentée en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de
I'Etat ayant prescrit le diagnostic.




ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L'OPERATION, DU DEBUT SUR LE TERRAIN
JUSQU'A LA REMISE DU RAPPORT

D'un commun accord, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur
conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application de l'article 54 du décret du 3 juin
2004, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay fera connaitre aux services de I'Etat
(DRAC Nord-Pas-de-Calais— Service régional de I'archéologie) les dates de début et de fin du
diagnostic au moins ¢ing jours ouvrables avant le début de I'opération.

Adicle 4-1 : date prévisionnelle de début de I'opération sur le ferrain

D'un commun accord entre les parties, la date prévisionnelle de début de l'opeération
interviendra le __avu plus tard. Ces dates sont subordonnées a la désignation du
responsable scientifique de l'opération par I'Etat et a la signature de la présente convention.

Aicle 4-2 : délai de réalisation de I'opération

La réalisation de l'opération de diagnostic s'achévera sur le terrain le __ av
plus tard.

Cette date pourra étre modifiée dans les cas et aux conditions prévues a l'article 5-3 ci-
dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay dresse
un procés-verbal de fin de chantier dans les conditions précisées & l'article 6-1 de la présente
convention.

Andicle 4-3 : date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les deux parties conviennent que la date de remise du rapport de
diagnostic par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay au Préfet de la Région
Mord-Pas-de-Calais est fixée av plus tard auv ;

Le Préfet de Région portera ce rapport @ lo connaissance de I'aménageur et du propriétaire
du terrain.

Article 4-4 : conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique

Toute modification du calendrier de I'opération archéologique (dates fixées aux articles 4-1,
4-2 et 4-3 ci-dessus) doit étre constatée par avenont & la présente convention. Cette
modification peut résulter des deux circonstances svivantes :

Adicle 4-4-1 : modification demandée par 'une des paries et recevant I'accord de I'autre

D'un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux
articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu'aucune pénalité de retard ne soit due.

Ardicle 4-4-2 : modification due a des circonstances parliculiéres

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de 'opération sont celles qui
affectent lo conduite normale du chantier telles que notamment :

- les contraintes techniques liées a la nature du sous-sol ;

- les problémes qui ne sont pas imputables @ la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay, tels que les intempéries, la défaillance d’un fournisseur, la pollution du terrain et autres
aléas imprévisibles et, de maniére générale, en cas de force majeure, et qui rendent
inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L
5424-6 et L.5424-8 du code du travail.

Ne sont pas réputées circonstances particuliéres les cas de découvertes d'importance
exceptionnelle prévus por l'article 43, alinéa 4 du décret n“2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-
dessus.

Par ailleurs, conformément a l'article 33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus, le
délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisieme alinéa de l'article L 523-
7 du Code du Patrimoine est suspendu en cas de force majeure.



Article 4-5 : caducité de la prescription de diagnostic

Conformément & l'article L. 523-7 du Code du Patrimoine, lorsque, du fait de l'opérateur, la
Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, et sous réserve des dispositions prévues par
la présente convention de diagnostic, les travaux nécessaires & la réalisation du diagnostic ne
sont pas engagés dons un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention, la
prescription est réputée caduque.

Dans ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 & L 531-16 sont applicables aux
découvertes faites sur le terrain d'assiette de I'opération. Les mesures utiles & leur conservation
ou @ leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du titre Il du livre V du
Code du Patrimoine.

ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION {PHASE DE TERRAIN)

Adicle 5-1 : fravaux réalisés par ou pour le comple de la Communauté d'Agglomération
de Béthune-Bruay

Aricle 5-1-1 : principe

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay est maitre d'ouvrage de l'opération de
diagnostic. Il réalise les seuls travaux indispensables & la réalisation de ['opération
archéologique dans le cadre du titre Il du livre V du Code du Patrimoine susvisé, directement
ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires qu'il choisit et contréle conformément & la
réglementation applicable a lo commande publique ou dans le cadre d'une collaboration
scientifique avec d'éventuels organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administrative lidge @& l'exercice de ses missions,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant,
les demandes particulieres auprés des exploitants de réseaux (canalisations,...).

Aricle 5-1-2 : installations nécessaires a la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay et signalisation de I"opération

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, ainsi que ses prestataires ou partenaires
peuvent installer tout cantonnement utile & la réalisation de l'opération.

Lla Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay peut installer tout panneau de chantier
destiné & signaler au public son intervention sur le site,

Article 5-1-3 : hygiéne et sécurité des personnels

Les travaux archéologiques de terrain se dérouleront dans le respect des régles générales et
particuliéres applicables au chantier archéologique et de toutes mesures propres & assurer la
securité et a protéger la santé des personnels sur le terrain (notamment décret du 8 jonvier
1965, loi n” 76-1106 du & décembre 1976, loin” 21-1414 du 31 décembre 1991, loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993). Dans le cas ou il y aurait coexistence sur le chantier des deux
activités — qui peuvent éventuellement prendre la forme de deux coactivités paralléles — celle
dont la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay assure la maitrise d'ouvrage au titre
de l'opération archéologique et celle dont I'aménageur assure la maitrise d'ouvrage au titre
de ses travaux d'oaménagement, les parties s'engogent G se rapprocher pour convenir de
toutes mesures de nature & assurer la meilleure sécurité des personnels et du site. Elles
s'engagent en particulier & demander & leurs responsables de la sécurité ainsi qu'a leurs
éventuels coordonnateurs de la sécurité respectifs de se rapprocher pour arréter les mesures
concrétes correspondantes.

Aricle 5-2 : obligations de I'aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a l'article 29, Il, du décret n°2004-490 du 3
juin 2004 susvisé, les termes de la convention ne peuvent pas avoir pour effet la prise en
charge, par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, de ftravaux ou
d'oménagements du chantier qu'aurait normalement di impliquer la réalisation du projet de
travaux de 'aménageur.



Outre les travaux et aménagements qu'aurait normalement d impliquer la réalisation de son
propre projet, 'oménageur s'engage, avant la mise & disposition du terrain, a:

- faire son affaire de toutes les questions liées & l'occupation temporaire des terrains, de leurs
abords et de leurs voies d'accés ; s'assurer notamment que les voies d'accés soient librement
utilisables par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ;

- fournir & la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay tous renseignements utiles
relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous I'emprise des terrains fouillés (canalisations,...)
et & leurs exploitants ;

- mettre, le cas échéant, & disposition de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay le
fichier numérique du projet d’'oménagement (Format DWG /Autocad) en vue de I'élaboration
du rapport de diagnostic par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ;

- mettre, le cas échéant, a disposition de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay
un exemplaire de I'étude géotechnique des sols et/ou le fichier numérique de Iimplantation
des sondages afférents (Format DWG/Auvtocad) en vue de I'élaboration du rapport de
diagnostic par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ;

- fournir le fonds cadastral indiquant l'identité et les coordonnées des propriétaires des
terrains.

Article 5-3 : circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres (hors découvertes d'importance exceptionnelle définies
par l'article 43, alinéa 4, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la
conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de l'opération, la
Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay ou I'aménageur organise dons les meilleurs
délais une réunion enire les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de
'opération et de leurs conséquences matérielles et financiéres. Les meodifications ainsi
apportées seront définies par avenant & la présente convention qui précisera notamment 5
des pénalités de retard sont dues par l'une ou par I'avtre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a l'article 8-2 de la
présente convention.

Aricle 5-4 : situation du terrain a l'issue de I"opération

Il est convenu entre les parties, qu'une fois I'opération réalisée, il sera fait application de
I'eption , décrite ci-aprés :

- Option 1, l'aménageur procéde au rebouchage stratifié des sondages dans les régles
de l'art par ses propres moyens. Dons ce cas, la responsabilité de la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay ne pourra pos étre recherchée si, in fine,
I'aménageur ne réalisait pas le rebouchage.

- Option 2, lo Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay procéde cu rebouchage
stratifié des sondages oux frais de I'oménageur. Une facture et un avis de sommes a
payer seront transmis par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay &
I'eaménageur, pour le remboursement des frais engagés toutes taxes comprises. A
réception, celui-ci se libérera des sommes dues dans un délai de 30 jours.

A défaut d'avoir complété le 1° paragraphe quant & l'option retenue, c'est I'option 2 qui sera
mise en ceuvre.

ARTICLE & : FIN DE L'OPERATION

Adicle 6-1 : procés-verbal de fin de chantier

Llorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant I'emprise du diagnestic, la Communauté
d’'Agglomération de Béthune-Bruay dresse, en présence d'un représentant de I'aménageur, un
procés-verbal contradictoire de fin de chantier en deux exemplaires originaux dont I'un est
remis & I'aménageur.



Ce procés-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de 'eccupation du terrain par la Communauté d'Agglomération de
Béthune-Bruay et fixe en conséquence la date & partir de laquelle lo Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay ne peut plus étre considérée comme responsable de la
garde et de la surveillance du chantier et & partir de laquelle 'eaménageur recouvre l'usage
du terrain ;

- il constate également l'accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;
- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par I'aménageur. Dans ce cas, un nouveau
procés-verbal constatera la levée de ces réserves.

A défaut pour l'oménageur de se faire représenter sur les lieux, la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay peut, en accord avec I'aménageur, adresser le procés-
verbal de fin de chantier & ce dernier par letire recommandée avec accusé de réception, &
charge pour l'oménageur de le retourner, signé & la Communauté d'Agglomération de
Béthune-Bruay.

En cas de désaccord entre la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur
sur ce procés-verbal ou en cas de refus de 'aménageur de le signer, la partie la plus diligente
peut solliciter I'intervention d'un huissier, afin de dresser d'urgence le procés-verbal prévu ci-
dessus.

Aricle 6-2 : conlrainte archéologique

Lle procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de
réalisation des travoux projetés par 'eménageur.

Il appartient au Préfet de Région de déterminer les svites & donner au diagnostic réalisé dans
les conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé. Le Préfet de Région peut édicter
de nouvelles prescriptions archéologiques. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent
comporter l'obligation d'effectuer des fovilles, de conserver tout ou partie du site ou de
modifier la consistance du projet d'aménagement. L'aménageur en est informé directement par
le Préfet de Région.

Jusqu'a ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites & donner au diagnastic, 'aménageur
ne peut entreprendre la réalisation des travaux qu'il projette sur le terrain ayant fait I'objet
du diagnostic.

Aricle 6-3 : redevance d'archéologie préventive

Lorsque l'aménageur regoit, le cas échéant, I'avis d'imposition au titre de la redevance
d'archéclogie préventive, conformément aux articles L 524-2 et suivants du Code du
patrimoine il doit la payer au Trésor public, indépendomment de la réalisation ou non du
diagnostic.

L'aménageur s'engage a fournir @ la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, & sa
demande, une copie de l'ovis d'imposition ainsi gu'une copie de toute pigce atestant le
versement par 'oménageur de la redevance au Trésor public.

ARTICLE 7 : REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BETHUNE-
BRUAY ET DE L'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN — CONCERTATION

Les personnes habilitées o représenter la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay
aupres de lN'oménageur, notamment pour la signature des procés-verbaux ci-dessus, sont :
Maonsieur _ ou son représentant, Monsieur Manceau Christopher, directeur
de ['Archéologie communautaire ou le responsable d'opération désigné par I'Etat, par
délégation.

Les personnes habilitées & représenter l'oménageur ouprés de lo  Communouté
d'Agglomération de Bethune-Bruay notamment pour la signature des procés-verbaux ci-dessus,
sont : ou la personne ayant requ délégation a cette fin.

ARTICLE 8 : CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES
POUR LA REALISATION DE L'OPERATION - PENALITES DE RETARD

Article 8-1 : domaine d'application

Le dispositif de pénalités de retard précisé ci-aprés s'applique :

- en cas de depassement par N'oménageur du délai fixé & lNarticle 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépossement par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay des délais
fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus ;



Il n'est pas applicable dans les deux cas svivants :

- lorsque les modifications du calendrier de I'opération sont constatées par avenant passé d'un
commun accord entre les parties ;

- en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4-2 ci-dessus.

Article 8-2 : monfant, calcul et paiement

La pénalité due par I'aménageur sera de 100 € par jour calendaire de retard au-deld de la
date de mise a disposition du terrain prévue a l'article 2-2. Le nombre de jours & prendre en
compte sera celui découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur
le procés-verbal correspondant.

La pénalité due par la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay sera de 100 € par
jour calendaire de retard au-deld des délais prévus oux articles 4-2 et 4-3 (délais de
réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnestic). Le nombre de jours &
prendre en compte sero celui découlant de la date effective d'achévement de 'opération sur
le terrain ou de la date de remise du rapport de diagnostic au Préfet de Région.

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu'un avenant soit nécessaire.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION - VALORISATION

Dans la mesure o0 la Communavté d'Agglomération de Béthune-Bruay peut seul autoriser
'entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité, la Communauté
d'Agglomération de Béthune-Bruay pourra librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu'en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu'en soit la destination ;

- dutoriser des tiers & réaliser eux-mémes, directement ou par lintermeédiaire de prestataires,
des prises de vues photographiques et des tournages et & exploiter ces images, nonobstant les
autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront
faire leur affaire auprés des ayants dreit (services de I'Etat, propriétaire du terrain,...).

Si l'aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des
tournages sur le chantier archéalogique, il s'engage & demander préalablement l'accord écrit
de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, quels que soient les procédes, les
supports et la destination des images, nonobstant les autres auterisations éventuellement
nécessaires — en particulier en ce qui concerne lo propriété des objets mobiliers et vestiges
immobiliers photographiés ou filmés — dont I'aménageur devra faire son affaire.

Lla Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay pourra donner son autorisation dans le
cadre d'une convention particuliére.

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur pourront en outre convenir
de coopérer pour conduire ensemble toute action de communication ou de valorisation de la
présente opération et de ses résultats par convention particuliére a loquelle I'Etat et d'autres
partenaires pourront &tre associés.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut étre résiliée de plein droit par l'une ou 'autre des parties en cas
d'inexécution par l'outre d'une ou plusieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne
devient effective que trois mois aprés l'envoi par la partie ploignonte d'une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant ses metifs, @ mains que dans ce délai la
partie défaillante n'ait satisfait a ses obligations ou n'ait apperté la preuve d'un empéchement
consécutif & un cas de force majeure.

ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre @ l'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Lille,
aprés épuisement des voies de réglement amiable.



ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

La présente convention n'est pas soumise au droit de timbre ni & la formalité de
I'enregistrement. Dans le cas ol l'enregistrement serait requis par l'une des parties, les frais
seraient & la charge de celle-ci.

ARTICLE 13 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- Annexe 1 : projet d'intervention de diagnostic archéologique

- Annexe 2 : plan du terrain constituant 'emprise de I'opération archéologique

- Annexe 3 : aftestalion(s) du (des) propriétaire(s) et de I' (des) exploitant(s) des terrains
pour accord ou tout autre acte juridique valant auterisation

Fait en 3 exemplaires originaux

A Béthune, le

Pour la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay Pour I'aménageur

Par délégation duv Président
Le Vice-Président

Julien DAGBERT



