Communaute d'Agglomération
: ¢ Décision N° 2025 759
_,@ﬁ Bethune-Bruay

Artois Lys Romane

Décision Preésident de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

ARCHEOLOGIE

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE SUR LA COMMUNE
DE VENDIN-LES-BETHUNE - SIGNATURE D°'UNE CONVENTION AVEC I’ AMENAGEUR

Vu 'arrété 62-2025-057 par lequel le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais a prescrit la
réalisation d’un diagnostic archéologique dans le cadre d’un permis de construire pour la
construction d’un supermarché sur la commune de Vendin-Lés-Béthune, déposé par I’aménageur
IMWO France, dont le si¢ge est & Cambrai (59400), 1 Mail Saint-Martin,

Considérant que la Communauté d’ Agglomération est dotée d’un service d’archéologie préventive
dont le champ d’intervention est ouvert aux opérations réalisées sous d’autres maitrises d’ouvrages
que la sienne,

Considérant que le service régional de 1’archéologie (SRA-DRAC) sollicite en conséquence la
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay pour la réalisation de ce diagnostic,

Considérant que le planning d’intervention de la Direction de I’ Archéologie permet la réalisation
de ce diagnostic, pour lequel la Communauté d’ Agglomération bénéficiera d’une subvention en
compensation du cofit des travaux engagés pour la réalisation de celui-ci,

Considérant qu’il y a lieu de signer une convention avec I’aménageur pour préciser les conditions
techniques de réalisation de ce diagnostic archéologique,

En vertu des délibérations du Conseil communautaire en date des § juillet, 29 septembre et
17 novembre 2020, 2 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai, 19 octobre, 7 décembre 2021 et 31 mai
2022 donnant délégation au Président de signer les conventions particuliéres avec les aménageurs
déterminant les modalités d'intervention de la Direction de 1'Archéologie au titre des opérations
d'archéologie préventive.

Le Président,

DECIDE de réaliser un diagnostic archéologique prescrit par arrété préfectoral 62-2025-057 dans
le cadre d’un permis de construire pour la construction d’un supermarché sur la commune de
Vendin-Lés-Béthune, et de signer la convention définissant les modalités techniques d’intervention
avec I’aménageur, IMWO France, dont le siége est a Cambrai (59400), 1 Mail Saint-Martin, selon
le projet joint en annexe de la décision.

PRECISE que la présente décision sera portée a la connaissance du Conseil communautaire lors
de sa prochaine réunion.
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INFORME que cette décision peut faire ’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur
ou d’un recours contenticux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois a
compter de sa publication.

Fait 2 Béthune, le .>.3.NOV, 2025

Par délégation du Président
Le Vice-président délégué,

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en

Sous-préfecturele:  ~ NOV. 2025

Et de la publication le: - ] NOV. 2025

Par délégation du Président
Le Vice-président délégué,
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Communauté d'Agglomeration
o __L Béthune-Bruay

-~ Artois Lys Romane

Projet de convention relative a la réalisation d’un diagnostic
d’archéologie préventive

Entre :

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane dont le siege est en
['Hétel Communautaire 100, avenue de Londres C.S. 40548 62411 BETHUNE Cedex, représentée par
Monsieur Olivier GACQUERRE, Président, ayant tous pouvoirs pour signer la présente convention et
désigné ci-aprés la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay en tant qu’opérateur en
archéologie préventive.

ET - r

IMWO France, dont le siege est a CAMBRAI (59400) 1 Mail Saint-Martin

Représentée par

En tant qu’aménageur et désigné comme tel dans le document suivant.

vV 772
Vu : la loi n°2003-707 du ler aolt 2003 modifia /f/,,/la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative a
I'archéologie préventive, et notamment ses articlesé};f‘l:l;l et VI, repris par les articles L523-4 et L523-7

; & 4 /////’"
: // Wi, ” ,///
du Code ,du Patr;lmome ; ' /////////////////% ), v .
Vu : le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris’pour |'application de la loi n°2003-707 du ler aoGt 2003
et relatif aux procédures adm|n|y/:/}}t|ves et flnan;,;;}/}//;es en matiere d’archéologie préventive ;

Vu : l'arrété du Ministre chargé/i//"e la culture e’né@ te du 10 novembre 2010 agréant le service
7 ; ; : T 7

Archéologie d’Artois Comm., d

o g/;//ue Direction eg,//,f/f/;/%/ﬁom, en qualité d’opérateur d’archéologie
Syert . L f

preve'ntlvne gpour 5‘ %///c/////%////% /////////// ;Z

Vu : 'arrété du Ministre charge de la culture en date ¢

I’Archéologie de a,////Communa;//ﬁe dAggQ;Z}/}//%{%%

N

\\

79/916 décembre 2015 agréant la Direction de
’ic'hune Bruay Nceux et Environs en qualité

7
on, /B;é

eur d’archécéfégie preVe;ij};ve (pour 57ans);

Vu : l'arréte du Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais n°62-2025-057 du 15 septembre 2025
prescrivant le 10!

Béthune-Bruay,

g,ng/s‘clc d'archéol/d‘é/i/'//é préventive, notifié a la Communauté d’Agglomération de
Lys Romane et a I'aménageur ;
Vu : la notification portant attribution de la présente opération d’archéologie préventive du Préfet
de la Région Nord-Pas-de-Calais & La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys
Romane (Direction de I’Archéologie), en date du :

d’opérateur d’archéolog preye//, ive (pour 57ans);
rréte du'ly 2|stre%//{*/%:%g////)}/yre en date du 16 décembre 2020 agréant la Direction de
A% /’// 7, i ///{7/(24@., i ; i i
?g//é) zég//gmmu gg16 nération de Béthune Bruay, Artois-Lys Romane en qualité

PREAMBULE

Par la loi du 1°" ao(t 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 et le décret n°2004-490 susvisés, la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, doté d’un centre
archéologique agréé, peut réaliser une opération de diagnostic archéologique prescrite par I'Etat. A
cette fin, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay conclut la convention correspondante
avec la personne publique ou privée projetant d’exécuter les travaux d’'aménagement. Dans ce cadre,
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, intervient préalablement a I'exécution des
travaux projetés par 'aménageur pour réaliser un diagnostic d’archéologie préventive, en application
de la loi et du décret susvisés.

Toute correspondance est a adresser a Monsieur le Président

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Siege : Hotel Communautaire 100, avenue de Londres C.S. 40548 6241 | BETHUNE Cedex
rél.:03.21.61.50.00 | Fax : 03.21.61.35.48 | contact@bethunebruay.fr | www.bethunebruay.fr



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay, de I'opération de diagnostic décrite a I'article 3 ci-dessous, ainsi
gue I'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay assure la réalisation de I'opération dans le cadre
de la loi du 1¢" ao(t 2003 susvisée. Il est maitre d’ouvrage de I'opération ; il en établit le projet et la
réalise conformément aux prescriptions de |’Etat.

ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L'AMENAGEUR POUR
LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 : conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 : conditions générales

1) En application de la loi du 1°" ao(t 2003 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 susvisés,
I'aménageur est tenu de remettre le terrain a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay
dans des conditions permettant d’effectuer I'opération. A cette fin, il remet gracieusement le terrain
constituant 'emprise du diagnostic et ses abards immédiats libérés de toutes contraintes d’acces et
d’occupation sur les plans pratique et juridique. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord
différent des parties, a libérer le terrain et ses ‘abords immédiats de tous matériels, matériaux,
pollutions, stocks de terre, arbres//;g//// /(j./nts et petites constructions et plus généralement tous
éléments pouvant entraver le “horm al des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel la Communauté d’ Agg(meratlon de”'Bethune Bruay.

2) Pendant toute la durée de I'opg;atlon la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay a la

(3

libre disposition du terram »L'aménggeur s’engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins

de son propre me”;/r////r{// ,sauf/é//fcord différent des parties et sous réserve des dispositions
90 -

partlculleres prectse;s ci- apre 7 ///// >

L'am na/g/eur est 7réputé ﬁ'v réalablement a lintervention de la Communauté
B D, .. 72 ////I/// “ :

d'Ag Iomg; ation de B/g,’ghu e:B ux mesures suivantes :

- délimite age ou nage de géometre, I'emprise des terrains concernés par
I’'aménagemel .

- fournir les élém }/de préparation du chantier (fiche de renseignement, DT),

- procéder a I'abatt ) des arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement interdit
avant I'intervention de"fa” mmunauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;

- enlever tout obstacle pouvant entraver le bon déroulement de I'opération, en particulier le produit
de I'abattage des arbres (troncs, branchages...).

Dans le cas contraire, il prendra soin d’informer la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay
du risque et assumera le co(t des interventions nécessaires.

Article 2-2 : délai de mise a disposition du terrain et proces-verbal de mise a disposition du terrain

L’'aménageur s’engage a mettre le terrain a la disposition de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay dans des conditions permettant d’effectuer I'opération archéologique, telles qu’elles
sont précisées a l'article 2-1, au plus tard le
Tout report devra étre précisé par avenant.



Au moment de |'occupation du terrain, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay dresse,
en présence d’un représentant de I'aménageur, un proces-verbal contradictoire de mise a disposition
du terrain en deux exemplaires originaux dont I'un est remis a I'aménageur.

Ce procés-verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay d’occuper le terrain qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ;
- il constate le respect de I’'ensemble des conditions de mise a disposition du terrain prévues au
présent article.
A défaut pour 'aménageur de se faire représenter sur les lieux, il en prévient la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay au moins une semaine avant et la Communauté d’Agglomération
g8
de Béthune-Bruay peut, en accord avec 'aménageur, adresser le procés-verbal de mise a disposition
du terrain a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, a charge pour I'aménageur
gep
de le retourner, signé a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay avant le démarrage de
I'opération.
En cas de désaccord entre la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur sur ce
Y
proces-verbal ou en cas de refus de 'aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut solliciter
I'intervention d'un huissier, afin de dresser d’urgence le procés-verbal prévu ci-dessus.
Le cas échéant, le report du délai de mise a disposition du terrain du fait d’un retard dans la signature
du procés-verbal sera précisé par avenant a la présente convention, nonobstant I'application de
I'article 8. /
L’accés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par I'aménageur pendant toute la
durée de l'opération archéologique a partir de la mise a disposition du terrain constatée par le
proces-verbal prévu ci-dessus et/jusq,g;; I’établissement du proces-verbal de fin de chantier
2 7N 5 2 Y '
mentionné a I'article 6-1 u—desso/y _ /

4

7)) 7
Toute gene ou immobilisation d/é; “équipes de la’Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay,
notamment pour des motifs d’in

;///f}/ccessibilité duterrain, peut entrainer un report du calendrier de

réalisation de I'opération prévu é//%zirticle 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par
avenant a la présente/co .
//// %

nyention pourra faire I'objet d’un nouveau proces-verbal de mise a

%))

7w , ///// .
e ’'aménageur au regard du terrain

laquelle celui-ci ( ~ci) autorise(nt) la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay a pénétrer
sur ledit terrain et réaliser I'opération archéologique prescrite ; cette (ces) attestation(s)
figure(nt) en annexe 3 ;grésente convention. L'indemnisation éventuelle de |'exploitant sera prise
en charge par 'aménageur ou le propriétaire, mais aucunement par |'opérateur d'archéologie
préventive.

Ces dispositions sont rendues caduques dans le cas ou la Communauté d’Agglomération de Béthune-

Bruay est lui-méme propriétaire du terrain.
ARTICLE 3 : OBJET DE L'OPERATION
Article 3-1 : nature de I'opération

L'opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport de diagnostic) dont
les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet d'opération en annexe 1.



L'emprise de I'opération se situe sur la commune de Vendin-Lés-Béthune (arrété n°62-2025-057) et
sur les parcelles suivantes : section AH 78, 80p.

A l'issue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas
et sauf abandon du projet, 'aménageur fera appel a 'opérateur de son choix dans les conditions
précisées par le titre Il du livre V du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Article 3-2 : localisation de I'opération

La localisation de I'emprise du diagnostic — qui est définie par I'arrété de prescription — est présentée
en annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat ayant
prescrit le diagnostic.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L'OPERATION, DU DEBUT SUR LE TERRAIN JUSQU'A LA
REMISE DU RAPPORT

D'un commun accord, la Communauté d Agglomeratlop r/’/%/e//)//%hune Bruay et I'aménageur

conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application d artic %5,///du décret du 3 juin 2004, la

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay fera c/orinaltre aux seryices de I'Etat (DRAC Nord-
, ////

Pas-de-Calais— Service régional de |'archéologie) les c/j de début et de fin du diagnostic au moins

cing jours ouvrables avant le début de I'opération. /

///
Les dates de démarrage de chantier, de duré /f/’ /////o /
) 7

amont de l'‘opération. Elles se basent sur t tis thues
/// ’
d’archéologie préventive menées par la dlrectlon/g/l arc
2 //

ndu de rapport sont estimées en
ssues de la centaine d’opérations

7))
/// gle sur le territoire depuis 2011.

///
C dant, dat t : e de décal
ependant, ces dates ne son q/%////:»@ pe/}//t// ///29 ees en cas de décalage
d’opération en amont du dlagnos}L /mais aussicom /(Jd e travail de la direction de

,’/// ’//////// Uy ”//// )
I’'archéologie, de conditions me}orologlques gi///souas ma; ls ol humains, d’occupation des
lieux, . / ////// /////
Bien entendu dans tous les cas/é}/dlrectlon de a// olo gl ommunautalre se charge de tenir
Iamenageurlnform}///////j;//// ﬁ/}//c alendrier, par’e//}p éet courriel ».
/// / < ) |

Enfin, pour rappel, erra n/ éalisée, amenageur peut solliciter le SRA pour disposer

/// 7
d’'une Ilberatlon antléz//ﬁ /// tota Ie//{/(t{f/%/j%ll est pressé par le temps.
Artlcle/ AL ate/@}//ews /// ///9 //l' pération sur le terrain
// L /////7/ “

////// ) //
D’un comm/ accor@//,};én re les | pz;mes la date prévisionnelle de début de 'opération interviendra le
au plus tard., e’fes sont subo donnees a la désignation du responsable scientifique de

I'opération parl’Etatet a la S|gnature de la présente convention.

Article 4-2 : délai de %a}jsation de I'opération

La réalisation de 'opération de diagnostic s'achévera sur le terrain le au plus tard.
Cette date pourra étre modifiée dans les cas et aux conditions prévues a |'article 5-3 ci-dessous.
Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay dresse un
procés-verbal de fin de chantier dans les conditions précisées a l'article 6-1 de la présente
convention.

Article 4-3 : date de remise du rapport de diagnostic

D’un commun accord, les deux parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic
par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay au Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais est
fixée au plus tard le :

Le Préfet de Région portera ce rapport a la connaissance de I'aménageur et du propriétaire du
terrain.



Article 4-4 : conditions de modification du calendrier de I’opération archéologique

Toute modification du calendrier de I'opération archéologique (dates fixées aux articles 4-1, 4-2 et 4-
3 ci-dessus) doit étre constatée par avenant a la présente convention. Cette modification peut
résulter des deux circonstances suivantes :

Article 4-4-1 : modification demandée par I'une des parties et recevant I’accord de I'autre

D’un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux
articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu’aucune pénalité de retard ne soit due.

Article 4-4-2 : modification due a des circonstances particuliéres

Les circonstances particulieres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui affectent
la conduite normale du chantier telles que notamment : '

- les contraintes de calendriers (plan de charge incompressible, notamment depuis 2020 et la
perspective du ZAN) ;

- les contraintes techniques (découverte importante, nature du sous-sol) ;

- les problémes qui ne sont pas imputables a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay,
tels que les intempéries, la défaillance d’un fournisseur, la pollution du terrain et autres aléas
imprévisibles et, de maniére générale, en cas de force majeure, et qui rendent inexigibles les
pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des articles L 5424-6
et L.5424-8 du code du travail.

Ne sont pas réputées circonstances particulieres les cas de découvertes d’importance exceptionnelle

; . S /& 7 .

prévus par l'article 43, alinéa 4 d%acret n°2004-490 du 3 juin 2004 vise ci-dessus.

Par ailleurs, conformément a I’ar’g/i/'}/ﬂ_e 33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus, le délai de

caducité de la prescription de dia‘é/f/f;?stic prévu au troisieme alinéa de I'article L 523-7 du Code du
),

W, T 5
cas de force majeure.
2 /7 ////////

7

de diagnostic

'W/g//Code du Patrimoine, lorsque, du fait de l'opérateur, la
eé]ﬁ// ruay, et sous réserve des dispositions prévues par la

diagnostic, les travaux nécessaires a la réalisation du diagnostic ne sont pas

%)

Dans ce cas, le sitions des articles L. 531-14 a L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites
sur le terrain d te de I'opération. Les mesures utiles a leur conservation ou a leur sauvegarde
sont prescrites conformément aux dispositions du titre Il du livre V du Code du Patrimoine.

ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATION (PHASE DE TERRAIN)

Article 5-1 : travaux réalisés par ou pour le compte de la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay

Article 5-1-1 : principe

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay est maitre d’ouvrage de |‘opération de
diagnostic. Il réalise les seuls travaux indispensables a la réalisation de I'opération archéologique
dans le cadre du titre Il du livre V du Code du Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par
I'intermédiaire de prestataires qu’il choisit et contréle conformément a la réglementation applicable
a la commande publique ou dans le cadre d’une collaboration scientifique avec d’éventuels
organismes partenaires.



Il fait son affaire de toute démarche administrative liée a I’exercice de ses missions, notamment les
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant, les demandes
particuliéres aupres des exploitants de réseaux (canalisations...).

Article 5-1-2 : installations nécessaires a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et
signalisation de I'opération

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, ainsi que ses prestataires ou partenaires
peuvent installer tout cantonnement utile a la réalisation de I'opération.

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay peut installer tout panneau de chantier destiné
a signaler au public son intervention sur le site.

Article 5-1-3 : hygiéne et sécurité des personnels

y /
Les ‘tra\'/‘aux arch'éologiques de .terrain ’se dférouleront danj%///;/r///s/j/pect des r\égles généra,les .e't
particulieres applicables au chantier archéologique et de toujg/;//%pesuy S propres a assurer la sécurité
et a protéger la santé des personnels sur le terrain (not/}/%///ment décre /////u 8 janvier 1965, loi n° 76-
1106 du 6 décembre 1976, loi n° 91-1414 du 31 dé/c/}/a///}b/r//e 1991, loi n* 93—1418 du 31 décembre
1993). Dans le cas ou il y aurait coexistence su;/r//';/gﬁantier des deux activités — qui peuvent

éventuellement prendre la forme de deux coacﬁ@f”s parallé}es — celle dont la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay assure la maitrise d uyrag /a}z,;iltre de I'opération archéologique
et celle dont 'aménageur assure la maitrise /@%/age a 4///}//// e ses travaux d’aménagement, les

arties s’engagent a se rapprocher pour convenir de toutes mesures de nature a assurer la meilleure
p gag pp p < ep/ﬁ)/‘///// ~,

sécurité des personnels et du site. Elles,s’engagent enz////’éizrticul|era{ﬁ mander a leurs responsables de
LILs OBs Rerony uste. 52 e e, P
la sécurité ainsi qu’a leurs eventgﬁl&f «/oordg@aateurs defa securite @e;);e,ctrfs de se rapprocher pour
2 . /4 « £ %)
arréter les mesures concrétes co%spondantes% ///////
’ L .
Article 5-2 : obligations de | amer.,;//;/}eur /{g% ////
- / /
Il est prealablemen%appe,gmue, ,ﬁﬁormement a la)cle 29, Il, du décret n°2004-490 du 3 juin
2004 susvisé, les termes de la;;go.nventtqg;ne peuvent pas avoir pour effet la prise en charge, par la
Communauté dAggg%eratlorl//é}ie Bethuvrag;z///g/;//g/})%/};/%vtravaux ou d’aménagements du chantier
Yion - ., 7ot Z %/ 3 ,
qu'aurait nop d quer la reallsatlon%fa”prmet de travaux de I'aménageur.

rmalement’ di impliquer,
Nogmalementghimpigueya realis > Hrava T e
Outre I;///s//t//;avaux///////// m /,/0/2/,//,/./9nents qu’aurait normalement d@ impliquer la réalisation de son propre
projetél}éménageu%//‘} gage%ﬁv/ant la mis /;iijeisposition du terrain, a:

g 24
- faire son affaire de toutes les questions liées a I'occupation temporaire des terrains, de leurs abords
et de leurs vgles d’acces ; s’assurer notamment que les voies d’accés soient librement utilisables par
la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;
- fournir a la Com //u/naute d’Agglomération de Béthune-Bruay tous renseignements utiles relatifs
aux ouvrages prives///v ués dans ou sous I'emprise des terrains fouillés (canalisations...) et a leurs
exploitants ; ;
- mettre, le cas échéant,”a disposition de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay le
fichier numérique du projet d’'aménagement (Format DWG/Autocad) en vue de |'élaboration du
rapport de diagnostic par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;
- mettre, le cas échéant, a disposition de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay un
exemplaire de I’étude géotechnique des sols et/ou le fichier numérique de I'implantation des
sondages afférents (Format DWG/Autocad) en vue de I'élaboration du rapport de diagnostic par la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ;

- fournir le fonds cadastral indiquant I'identité et les coordonnées des propriétaires des terrains.




Article 5-3 : circonstances particuliéres

En cas de circonstances particulieres (hors découvertes d’importance exceptionnelle définies par
I'article 43, alinéa 4, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la conduite du
chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de I'opération, la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay ou I'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion
entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de |'opération et de leurs
conséquences matérielles et financieres. Les modifications ainsi apportées seront définies par
avenant a la présente convention qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par
I'une ou par l'autre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a I'article 8-2 de la présente
convention.

Article 5-4 : situation du terrain a 'issue de I'opération

Il est convenu entre les parties, qu’une fois I'opération réa
, décrite ci-apres : y
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- Option 1, 'aménageur procede au rebouchagystratlfle des sondag S
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par ses propres moyens. Dans ce cas, la respg/t)sabﬂne de la Commdn ut
de Béthune-Bruay ne pourra pas etre///echerch /// }r}/e, I'aménageut’] ,,,,reallsalt pas le
rebouchage. /4////7 //////// _
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- Option 2, la Communauté d’ Agglomeratl ///de Bét h/ne Bruay /
stratifié des sondages aux/f ) menageur/éu /////////’ t,/.,

2 ////’///a/ }),/ e
seront transmis par la CQ/P/D Tunauté” //;Iomer %de Beth%;/// ~Bruay a I'aménageur, pour

“ A
is engagés tout /nses A réception, celui-ci se libérera

'céde au rebouchage
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es sommes aues dans uW//}/e ai de jOLIrS //// . /%

_ .
A défaut d’avoir complete Ie 1er par/// raphe quant a I'g] tlon retenue, c’est 'option 2 qui sera mise en
ceuvre. //
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ARTICLE 6 : FIN DE L LﬁOPERATI
////

I'emprise du diagnostic, la Communauté
, _dresse, en présence d’'un représentant de I'aménageur, un
proces-verba chantier en deux exemplaires originaux dont I'un est remis a
I'aménageur. -
Ce procés-verbal aun/triple objet :

- il constate la cessation de 'occupation du terrain par la Communauté d’Agglomération de Béthune-
Bruay et fixe en conséquence la date a partir de laquelle la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay ne peut plus étre considérée comme responsable de la garde et de la surveillance du
chantier et a partir de laquelle 'aménageur recouvre 'usage du terrain ;

- il constate également I'accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par I'aménageur. Dans ce cas, un nouveau
proces-verbal constatera la levée de ces réserves.

A défaut pour I'aménageur de se faire représenter sur les lieux, la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay peut, en accord avec I'aménageur, adresser le procés-verbal de fin de chantier a ce
dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, a charge pour I'aménageur de
retourner, signé a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay.

En cas de désaccord entre la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et I'aménageur sur ce
proces-verbal ou en cas de refus de I'aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut solliciter
I'intervention d'un huissier, afin de dresser d’urgence le proces-verbal prévu ci-dessus.



Article 6-2 : contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par 'aménageur.

Il appartient au Préfet de Région de déterminer les suites a donner au diagnostic réalisé dans les
conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé. Le Préfet de Région peut édicter de nouvelles
prescriptions archéologiques. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter
I'obligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance
du projet d’'aménagement. L’aménageur en est informé directement par le Préfet de Région.

Jusqu’a ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites a donner au diagnostic, I'aménageur ne
peut entreprendre la réalisation des travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait I'objet du
diagnostic.

Article 6-3 : redevance d’archéologie préventive

Lorsque 'aménageur recoit, le cas échéant, I'avis d’imposition au titre de la redevance d’archéologie
préventive, conformément aux articles L 524-2 et suivants du Code du patrimoine il doit la payer au
Trésor public, indépendamment de la réalisation ou non du diagnostic.

L’aménageur s’engage a fournir a la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, a sa
demande, une copie de I'avis d’imposition ainsi qu’une copie de toute piéce attestant le versement
par I'aménageur de la redevance au Trésor pul;ilic.

ARTICLE 7 : REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION DE BETHUNE-BRUAY ET
ONCERTATION

Les personnes habilitées a repré%/’f ter la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay aupres de
son r,e,//

I’Archéologie commung aa%e oul 4/;%35 onsable d’opération désigné par I'Etat, par délégation.
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“représenter ¥ aménageur aupres de la Communauté d’Agglomération de
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DE L’AMENAGEUR SUR LE TERRAII\%C/////
y o _ >

I’'aménageur, notamment pou%a signature'”t’d,e,s proces-verbaux ci-dessus, sont : Monsieur

u Z//f’résentant, Monsieur Manceau Christopher, directeur de
0
W A
Les personnes haB;l///}//;es%/r//// /’/
Béthune-Bruay %o’tamment _pour . signature des proces-verbaux ci-dessus, sont

///////:/,77

///7/’/// ou personne’ t recu délégation a cette fin.
;,,///’ P 3 7/
W//%//QUEN@E OUR’I PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES POUR LA
Gz
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_
és de retard précisé ci-apres s’applique :

- en cas de dépassement par 'aménageur du délai fixé a I’article 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépassement par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay des délais fixés aux
articles 4-2 et 4-3 ci-dessus’;
Il n"est pas applicable dans les deux cas suivants :

- lorsque les modifications du calendrier de I'opération sont constatées par avenant passé d'un
commun accord entre les parties ;

- en cas de circonstances particuliéres telles que définies par I'article 4-4-2 ci-dessus.
Article 8-2 : montant, calcul et paiement

La pénalité due par 'aménageur sera de 100 € par jour calendaire de retard au-dela de la date de
mise a disposition du terrain prévue a l'article 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera
celui découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le proces-verbal
correspondant.



La pénalité due par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay sera de 100 € par jour
calendaire de retard au-dela des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de
I'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours a prendre en compte
sera celui découlant de la date effective d’achévement de |'opération sur le terrain ou de la date de
remise du rapport de diagnostic au Préfet de Région.

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu’un avenant soit nécessaire.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION — VALORISATION

Dans la mesure ol la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay peut seul autoriser I'entrée
sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité, la Communauté d’Agglomération de
Béthune-Bruay pourra librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par lintermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les proc d
images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou’

rmédiaire de prestataires, des

prises de vues photographiques et des tournages et a//e;f/(/p./lmter ces nﬁé‘g/es, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en partlcuy; ~en ce qui concernéla propriété des objets
), 7

mobiliers et vestiges immobiliers photographiés o ’;///// és — dont ces tiers de%%t faire leur affaire
aupreés des ayants droit (services de I'Etat, pro/p/riétaire%%/}terrai%;}, ///%7//////

s D W . .
Si I'aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser deséé/pmses///d%é vues photogréébvlques ou des

o ; v 4

tournages sur le chantier archéologique, il s’engage a dem=a,pger préalablement I'accord écrit de la
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, ‘quels que soient les procédés, les supports et la
destination des images, nonobsta@é&es%autres au Q§|.sat|ons ejyentuyié, ent nécessaires — en
particulier en ce qui concerne la ,prgpnete des objets mob et vest; mobiliers photographiés
g , ’ . Dl . i, ' K A
ou filmés — dont I'aménageur deyra faire son affaire, '
La Communauté d Agglomeratlog/%je Béthune-Bru 3y pourra donner son autorisation dans le cadre
. 7
Y4

d’une convention particuliere. 7

, ’ ///////////////,, . , Y4 S
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay ménageur pourront en outre convenir de
coopérer pour copduire ensemble tou »;a;tlon de communication ou de valorisation de la présente
W A
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re a laquelle I'Etat et d’autres partenaires

opération et de ses résu pa

pourront étre associé
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La présgﬁt )
d’inexécutio // };Fe d’une ou ieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne devient

ois aprés I'envoi par la partie plaignante d’une lettre recommandée avec accusé
de réception exposant ses motifs, 8 moins que dans ce délai la partie défaillante n’ait satisfait a ses

obligations ou n’ait apporté la preuve d’'un empéchement consécutif a un cas de force majeure.
ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naftre a l'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Lille, apres
épuisement des voies de reglement amiable.

ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT

La présente convention n’est pas soumise au droit de timbre ni a la formalité de I'enregistrement.
Dans le cas ou I'enregistrement serait requis par 'une des parties, les frais seraient a la charge de
celle-ci.



ARTICLE 13 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- Annexe 1 : projet d’intervention de diagnostic archéologique

- Annexe 2 : plan du terrain constituant I'emprise de I'opération archéologique

- Annexe 3 : attestation(s) du (des) propriétaire(s) et de I’ (des) exploitant(s) des terrains pour
accord ou tout autre acte juridique valant autorisation

Fait en un seul exemplaire original
A Béthune, le
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay IMWO FRANCE

Par délégation du Président L’aménageur
Le Vice-président

Julien DAGBERT




